

Calcolo Onorari ai sensi del  
DM Giustizia 17 giugno 2016



**RESTARTING COMMUNITY SPACES: URBAN REGENERATION OF SEGRATE CITY  
CENTRE- Concorso Internazionale di Progettazione per il ridisegno degli  
spazi collettivi del centro di Segrate**

Totale importo opere € 10.050.000,00

Importo Opere	Classificazione DPR 207/2010	Classificazione L. 143/1949	Classificazione DM Giustizia del 17/06/2016
€ 4.550.000,00	OG 1	IC	E.08
€ 800.000,00	OG 1	IG	S.03
€ 150.000,00	OS 3	IIIA	IA.01
€ 1.100.000,00	OS 4	IIIC	IA.03
€ 450.000,00	OS 28	IIIB	IA.02
€ 3.000.000,00	OS 24	ID	E.20
€ 227.500,00	Costi esterni per la sicurezza	IC	E.08

**Calcolo dell'onorario dovuto per la Progetto Fattibilità Tecnica Economica, Definitivo ed Esecutivo, comprensivo del coordinamento in fase di progettazione inernte al progetto denominato:**

**RESTARTING COMMUNITY SPACES: URBAN REGENERATION OF SEGRATE CITY CENTRE - Concorso Internazionale di Progettazione per il ridisegno degli spazi collettivi del centro di Segrate**

Per la determinazione dell'onorario è stata applicata la tariffa di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"

D.M. Giustizia del 17/06/2016 Art. 4: "Il Compenso CP [...] è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera "V", il parametro "G", corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro "Q" corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opere e il parametro di base "P", secondo l'espressione che segue:  $CP = \sum(VxGxQxP)$ "



Categoria d'opera			Edilizia	Strutture	Impianti	Impianti	Impianti	Edilizia	Totale
ID. Opere			E.08	S.03	IA.01	IA.03	IA.02	E.19	
Valore dell'opera	V		€ 4.550.000,00	€ 800.000,00	€ 150.000,00	€ 1.100.000,00	€ 450.000,00	€ 3.000.000,00	€ 10.050.000,00
Parametro sul valore	P		5,17168%	7,35275%	11,50283%	6,83215%	8,47917%	9,44394%	
Grado di complessità	G		0,95	0,95	0,75	1,15	0,85	1,20	
Descrizione singole prestazioni		Selezione	E.08	S.03	IA.01	IA.03	IA.02	E.19	Totale
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art. 17, comma 1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/2010 art. 242, comma 2, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/2010)		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		Preliminare	€ 20.119,12	€ 5.029,28	€ 1.164,66	€ 7.778,41	€ 2.918,96	€ 3.059,84	€ 40.070,27
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art. 17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/2010)		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Preliminare	€ 2.235,46	€ 558,81	€ 129,41	€ 864,27	€ 324,33	€ 339,98	€ 4.452,26
Qbl.06	Relazione geotecnica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Preliminare	€ 6.706,37	€ 1.676,43	€ 388,22	€ 2.592,80	972,99	€ 1.019,95	€ 13.356,76
Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
		Preliminare	€ 3.353,19	€ 838,21	€ 194,11	€ 1.296,40	€ 486,49	€ 509,97	€ 6.678,37
Qbl.11	Relazione geologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)	fino a	0,03900	0,03900	0,03900	0,03900	0,03900	0,03900	
		€ 250.000,00	€ 919,85	€ 919,85	€ 504,69	€ 1.113,51	€ 823,03	€ 1.161,93	
		sul di più	0,01000	0,01000	0,00000	0,01000	0,01600	0,01000	
		€ 500.000,00	€ 235,86	€ 235,86	€	€ 258,51	€ 287,74	€ 297,93	
		sul di più	0,01300	0,01200	0,00000	0,01300	0,00000	0,01300	
		€ 1.000.000,00	€ 509,62	€ 322,98	€	€ 616,91	€	€ 643,73	
		sul di più	0,01800	0,00000	0,00000	0,01300	0,00000	0,01800	
		€ 2.500.000,00	€ 1.637,75	€	€	€ 194,35	€	€ 2.068,74	
sul di più	0,02200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01800			
€ 4.550.000,00	€ 2.215,34	€	€	€	€	€ 891,32			
Totale	Preliminare	€ 5.529,54	€ 1.473,37	€ 504,69	€ 2.215,34	€ 1.107,21	€ 5.076,95	€ 15.907,10	
Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, d.lgs. 163/2006)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Preliminare	€ 4.470,92	€ 1.117,62	€ 258,81	€ 1.728,53	€ 648,66	€ 4.007,07	€ 12.231,61
Qbl.13	Prima indicazione dello studio di inserimento urbanistico (art. 164, d.lgs. 163/2006 - art.1, comma 2, lettera l), all. XXI) *vedi nota		0,013	0,013	0,004	0,004	0,004	0,013	
		Preliminare	€ 3.000,00	€ 850,00	€ 60,00	€ 430,00	€ 160,00	€ 500,00	€ 5.000,00
Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
		Preliminare	€ 1.117,73	€ 279,40	€ 64,70	€ 432,13	€ 162,16	€ 169,99	€ 2.226,11
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Preliminare	€ 2.235,46	€ 558,81	€ 129,41	€ 864,27	€ 324,33	€ 339,98	€ 4.452,26
Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)		0,030	0,035	0,030	0,030	0,010	0,030	
		Preliminare	€ 6.706,37	€ 1.955,83	€ 388,22	€ 2.592,80	€ 972,99	€ 1.019,95	€ 13.636,16

\* Ai sensi degli articoli 15, comma 3 e 17, comma 1 del d.P.R. 207/2010, il valore della prestazione è stato dimezzato in funzione di un approfondimento della stessa nella successiva fase di progettazione definitiva.

Descrizione singole prestazioni		Selezione	E.08	S.03	IA.01	IA.03	IA.02	E.19			Totale	
Progettazione Definitiva	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art. 24, comma 2, lettere a), b), d), f), h), d.P.R. 207/2010 - art.		0,230	0,180	0,160	0,160	0,160	0,230			
			Definitivo	€ 51.415,53	€ 10.058,57	€ 2.070,51	€ 13.828,28	€ 5.189,25	€ 7.819,58		€ 90.381,72	
	QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/2010)		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
			Definitivo	€ 2.235,46	€ 558,81	€ 129,41	€ 864,27	€ 324,33	€ 2.003,54		€ 6.115,82	
	QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/2010)		0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,070			
			Definitivo	€ 15.648,20	€ 2.235,24	€ 905,85	€ 6.049,87	€ 2.270,30	€ 2.379,87		€ 29.489,33	
	QbII.06	Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)		0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030			
			Definitivo	€ 6.706,37	€ 1.676,43	€ 129,41	€ 864,27	€ 324,33	€ 1.019,95		€ 10.720,76	
	QbII.07	Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
			Definitivo	€ 4.470,92	€ 1.117,62	€ 258,81	€ 1.728,53	€ 648,66	€ 679,96		€ 8.904,50	
	QbII.08	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto (art. 24, comma 3, d.P.R. 207/2010)		0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,070			
			Definitivo	15.648,20	€ 3.911,66	€ 1.035,25	€ 6.914,14	€ 2.594,63	€ 14.024,75		€ 44.128,63	
	QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			
			Definitivo	€ 6.706,37	€ 1.676,43	€ 388,22	€ 2.592,80	€ 972,99	€ 1.019,95		€ 13.356,76	
	QbII.13	Relazione geologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010)	fino a		0,06400	0,03900	0,03900	0,03900	0,03900	0,03900		
			€ 250.000,00		€ 1.509,51	€ 593,19	€ 514,57	€ 498,54	€ 581,96	€ 578,38		
			sul di più		0,01900	0,03204	0,00000	0,01000	0,01000	0,01000		
			€ 500.000,00		€ 448,14	€ 116,96	€ -	€ 127,83	€ 149,22	€ 148,30		
			sul di più		0,02100	0,00000	0,00000	0,01300	0,01047	0,01300		
			€ 1.000.000,00		€ 823,24	€ -	€ -	€ 332,36	€ 48,50	€ 385,58		
			sul di più		0,02900	0,00000	0,00000	0,01800	0,00000	0,01800		
			€ 2.500.000,00		€ 2.638,61	€ -	€ -	€ 1.380,56	€ -	€ 1.601,66		
	Totale			0,03100	0,00000	0,00000	0,01859	0,00000	0,01913			
€ 4.550.000,00				€ 3.614,51	€ -	€ -	€ 1.055,10	€ -	€ 819,32			
Definitivo		€ 9.088,00	€ 2.501,42	€ 828,20	€ 3.688,37	€ 1.854,22	€ 2.441,28		€ 20.401,49			
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, d.lgs. 163/2006 - art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/2010 )		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050				
		Definitivo	€ 11.177,29	€ 2.794,05	€ 647,03	€ 4.312,34	€ 1.621,64	€ 10.017,68		€ 30.570,03		
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060				
		Definitivo	€ 13.412,75	€ 3.352,86	€ 776,44	€ 5.185,60	€ 1.945,97	€ 2.039,89		€ 26.713,51		
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020				
		Definitivo	€ 4.470,92	€ 1.117,62	€ 258,81	€ 1.728,53	€ 648,66	€ 679,96		€ 8.904,50		
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (legge 447/1995 - d.p.c.m. 512/1997)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020				
		Definitivo	4.470,92	€ 1.117,62	€ 258,81	€ 1.728,53	€ 648,66	€ 679,96		8.904,50		
QbII.21	Relazione energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030				
		Definitivo	€ 6.706,37	€ 1.676,43	€ 388,22	€ 2.592,80	€ 972,99	€ 1.019,95		€ 13.356,76		
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC Qb.II.24		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010				
		Definitivo	€ 2.235,46	€ 558,81	€ 129,41	€ 864,27	€ 324,33	€ 339,98		€ 4.452,26		

Descrizione singole prestazioni		E.08	S.03	IA.01	IA.03	IA.02	E.19			Totale
Progettazione Esecutiva	QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/2010)		0,070	0,120	0,150	0,150	0,150	0,070		
		Esecutivo	€ 15.648,20	€ 6.705,71	€ 1.941,10	€ 12.964,01	€ 4.864,93	€ 2.379,87		€ 44.503,82
	QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)		0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,130		
		Esecutivo	€ 29.060,95	€ 7.264,52	€ 647,03	€ 4.321,34	€ 1.621,64	€ 419,76		€ 43.335,24
	QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/2010)		0,040	0,030	0,050	0,050	0,050	0,040		
		Esecutivo	€ 8.941,83	€ 1.676,43	€ 647,03	€ 4.321,34	€ 1.621,64	€ 1.359,93		€ 18.568,20
	QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, crono programma (art. 33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/2010)		0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Esecutivo	€ 4.470,92	€ 558,81	€ 258,81	€ 1.728,53	€ 648,66	€ 679,96		€ 8.345,69
	QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010)		0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,020		
		Esecutivo	€ 4.470,92	€ 1.397,02	€ 388,22	€ 2.592,80	€ 972,99	€ 679,96		€ 10.501,91
	QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, d.lgs.		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		Esecutivo	€ 6.706,37	€ 1.676,43	€ 388,22	€ 2.592,80	€ 972,99	€ 8.223,25		€ 20.560,06
	QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
		Esecutivo	€ 22.354,58	€ 5.588,09	€ 1.294,07	€ 8.642,67	€ 3.243,28	€ 6.010,61		€ 47.133,30

	E.08	S.03	IA.01	IA.03	IA.02	E.19	
<b>Progetto Fattibilità Tecnica Economica</b> $\sum(VxGxQxP)$	55.474,16	€ 14.337,76	€ 3.282,23	€ 20.794,95	€ 8.078,12	€ 16.043,68	
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V onorario a base d'asta	10,00%	€ 5.547,42	€ 1.433,78	€ 328,22	€ 2.079,50	€ 807,81	€ 1.604,37
		<b>€ 61.021,58</b>	<b>€ 15.771,54</b>	<b>€ 3.610,45</b>	<b>€ 22.874,45</b>	<b>€ 8.885,93</b>	<b>€ 17.648,05</b>
<b>Progettazione definitiva</b> $\sum(VxGxQxP)$	€ 154.392,76	€ 34.353,57	€ 8.204,38	€ 52.942,60	€ 20.340,96	€ 46.166,30	
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V onorario a base d'asta	10,00%	€ 15.439,28	€ 3.435,36	€ 820,44	€ 5.294,26	€ 2.034,10	€ 4.616,63
		<b>€ 169.832,04</b>	<b>€ 37.788,93</b>	<b>€ 9.024,82</b>	<b>€ 58.236,86</b>	<b>€ 22.375,06</b>	<b>€ 50.782,93</b>
<b>Progettazione esecutiva</b> $\sum(VTxGxQxP)$	€ 91.653,77	€ 24.867,01	€ 5.564,48	€ 37.163,49	€ 13.946,13	€ 19.753,34	
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V onorario a base d'asta	10,00%	€ 9.165,38	€ 2.486,70	€ 556,45	€ 3.716,35	€ 1.394,61	€ 1.975,33
		<b>€ 100.819,15</b>	<b>€ 27.353,71</b>	<b>€ 6.120,93</b>	<b>€ 40.879,84</b>	<b>€ 15.340,74</b>	<b>€ 21.728,67</b>
<b>Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione</b>	€ 58.204,53	€ 13.970,23	€ 3.235,17	€ 21.606,69	€ 8.108,21	€ 50.088,41	
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V onorario a base d'asta	10,00%	€ 5.820,45	€ 1.397,02	€ 323,52	€ 2.160,67	€ 810,82	€ 5.008,84
		<b>€ 64.024,98</b>	<b>€ 15.367,25</b>	<b>€ 3.558,69</b>	<b>€ 23.767,36</b>	<b>€ 8.919,03</b>	<b>€ 55.097,25</b>
<b>Rilievi</b>	€ 4.470,92	€ 679,96	€ 258,81	€ 648,66	€ 1.728,53	€ 1.117,62	
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V onorario a base d'asta	10,00%	€ 447,09	€ 68,00	€ 25,88	€ 64,87	€ 172,85	€ 111,76
		<b>€ 4.918,01</b>	<b>€ 747,96</b>	<b>€ 284,69</b>	<b>€ 713,53</b>	<b>€ 1.901,38</b>	<b>€ 1.229,38</b>

€ 129.811,99

€ 348.040,63

€ 212.243,04

€ 170.734,56

€ 9.794,95

Totale onorario a base d'asta

€ 870.625,17

**Calcolo dell'onorario preventivo per le prestazioni di:**

**Direttore dei Lavori - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Direttori Operativi per opere: Edilizia - Strutture - Impianti - Ispettore di cantiere - RESTARTING COMMUNITY SPACES: URBAN REGENERATION OF SEGRATE CITY CENTRE - Concorso Internazionale di Progettazione per il ridisegno degli spazi collettivi del centro di Segrate**

Per la determinazione dell'onorario è stata applicata la tariffa di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" D.M. Giustizia 17/06/2016 Art. 4: "Il Compenso CP [...] è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera "V", il parametro "G", corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro "Q" corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opere e il parametro di base "P", secondo l'espressione che segue:  $CP = \sum (V \times G \times Q \times P)$ "

Categoria d'opera		Edilizia	Strutture	Impianti	Impianti	Impianti	Edilizia	Totale
ID. Opere		E.08	S.03	IA.01	IA.03	IA.02	E.19	
Valore dell'opera (comprensivo dei costi interni per la sicurezza)	V	€ 4.550.000,00	€ 800.000,00	€ 150.000,00	€ 1.100.000,00	€ 450.000,00	€ 3.000.000,00	€ 10.050.000,00
Costi Esterni per la sicurezza		€ 227.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 227.500,00
Valore Totale	VT	€ 4.777.500,00	€ 800.000,00	€ 150.000,00	€ 1.100.000,00	€ 450.000,00	€ 3.000.000,00	€ 10.277.500,00
Parametro sul V	P	5,17168%	7,35275%	11,50283%	6,83215%	8,47917%	9,44394%	
Parametro sul VT	PT	4,19410%	5,38230%	7,95850%	5,15830%	6,00410%	5,08230%	
Grado di complessità	G	0,95	0,95	0,75	1,15	0,85	1,20	

**Esecuzione dei lavori**

Descrizione singole prestazioni		E.08	S.03	IA.01	IA.03	IA.02	E.19	Totale
Qcl.01	Direzione lavori assistenza al collaudo prove di officina (art. 148 dPR 207/10) su V	0,320 € 74.501,80	0,380 € 21.234,75	0,320 € 4.141,02	0,320 € 27.656,56	0,320 € 10.378,51	0,320 € 64.113,16	202.025,80
Qcl.02	Liquidazione (art. 194 c.1 dPR 207/10) su V	0,030 € 6.984,54	0,020 € 1.117,62	0,030 € 388,22	0,030 € 2.592,80	0,030 € 972,99	0,030 € 6.010,61	18.066,78
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione su V	0,020 € 4.656,36	0,020 € 1.117,62	0,020 € 258,81	0,020 € 1.728,53	0,020 € 648,66	0,020 € 4.007,07	€ 12.417,05
Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori su V	0,020 € 4.656,36	0,020 € 1.117,62	0,020 € 258,81	0,020 € 1.728,53	0,020 € 648,66	0,020 € 4.007,07	€ 12.417,05
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori per ogni addetto di direttore operativo (art. 149 dPR 207/10) su V	0,100 € 23.281,81	0,100 € 5.588,09	0,100 € 1.294,07	0,100 € 8.642,67	0,100 € 3.243,28	0,100 € 20.035,36	€ 62.085,28
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori per ogni addetto di ispettore di cantiere (art. 150 dPR 207/10) su V	0,060 € 13.969,09	0,060 € 3.352,86	0,060 € 776,44	0,060 € 5.185,60	0,060 € 1.945,97	0,060 € 12.021,22	€ 37.251,18
Qcl.10a	Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	0,090 € 20.876,92	0,090 € 4.186,46	0,035 € 452,92	0,070 € 5.468,70	0,035 € 1.135,15	0,090 € 17.778,87	€ 49.899,02
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	0,250 € 58.204,53	0,250 € 13.970,23	0,250 € 3.235,17	0,250 € 3.235,18	0,250 € 8.108,21	0,250 € 50.088,41	€ 136.841,72
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. (art.10, comma 1, lettere l), n), r), t), u), v), z), aa), bb), cc), d.P.R. 207/2010)	0,040 € 9.312,73	0,040 € 2.235,24	0,040 € 517,63	0,040 € 3.457,07	0,040 € 1.297,31	0,040 € 8.014,15	€ 24.834,13

**Verifiche e collaudi**

Descrizione singole prestazioni		E.08	S.03	IA.01	IA.03	IA.02	E.19	Totale
Qcl.01	Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010)	0,080 € 18.625,45	0,080 € 4.470,47	0,080 € 1.035,25	0,80 € 6.914,14	0,80 € 2.594,63	0,080 € 16.028,29	€ 45.198,07
	Maggiorazione in corso d'opera (30%)	€ 24.213,08	€ 5.811,61	€ 1.345,82	€ 8.988,38	€ 3.373,01	€ 20.836,77	€ 64.568,67

		E.08	S.03	IA.01	IA.03	IA.02	E.19	
<b>Direttore dei lavori</b> $\sum(VxGxQxP) : Qcl.01; Qcl.02; Qcl.03; Qcl.04.$		90.799,06	€ 24.587,61	€ 5.046,86	€ 33.706,42	€ 12.648,82	€ 78.137,91	
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V	10,00%	€ 9.079,91	€ 2.458,76	€ 504,69	€ 3.370,64	€ 1.264,88	€ 7.813,79	
<b>onorario a base d'asta</b>		<b>€ 99.878,97</b>	<b>€ 27.046,37</b>	<b>€ 5.551,55</b>	<b>€ 37.077,06</b>	<b>€ 13.913,70</b>	<b>€ 85.951,70</b>	<b>€ 269.419,35</b>
<b>Direttori operativi</b> $\sum(VxGxQxP) : Qcl.05$		€ 23.281,81	€ 5.588,09	€ 1.294,07	€ 8.642,67	€ 3.243,28	€ 20.035,36	
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V	10,00%	€ 2.328,18	€ 558,81	€ 129,41	€ 864,27	€ 324,33	€ 2.003,54	
<b>onorario a base d'asta</b>		<b>€ 25.609,99</b>	<b>€ 6.146,90</b>	<b>€ 1.423,48</b>	<b>€ 9.506,94</b>	<b>€ 3.567,61</b>	<b>€ 22.038,90</b>	<b>€ 68.293,81</b>
<b>Ispettore di cantiere</b> $\sum(VTxGxQxP) : Qcl.06$		€ 13.969,09	€ 3.352,86	€ 776,44	€ 5.185,60	€ 1.945,97	€ 12.021,22	
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V	10,00%	€ 1.396,91	€ 335,29	€ 77,64	€ 518,56	€ 194,60	€ 1.202,12	
<b>onorario a base d'asta</b>		<b>€ 15.366,00</b>	<b>€ 3.688,15</b>	<b>€ 854,08</b>	<b>€ 5.704,16</b>	<b>€ 2.140,57</b>	<b>€ 13.223,34</b>	<b>€ 40.976,30</b>
<b>Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione</b> $\sum(VTxGxQxP) Qcl.12$		€ 58.204,53	€ 13.970,23	€ 3.235,17	€ 3.235,18	€ 8.108,21	€ 50.088,41	
Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su V	10,00%	€ 5.820,45	€ 1.397,02	€ 323,52	€ 323,52	€ 810,82	€ 5.008,84	
<b>onorario a base d'asta</b>		<b>€ 64.024,98</b>	<b>€ 15.367,25</b>	<b>€ 3.558,69</b>	<b>€ 3.558,70</b>	<b>€ 8.919,03</b>	<b>€ 55.097,25</b>	<b>€ 150.525,90</b>
<b>Totale onorario a base d'asta</b>		<b>€</b>						
<b>€</b>		<b>529.215,36</b>						